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MEMORIA -

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L'Ajuntament de Vilablareix, vol endegar un projecte d’execucio que permeti la millora de
la infraestructura urbana, en quant a serveis i instal-lacions, d’'un tram concret de vials dins

el nucli urba de la poblacié de Vilablareix, comarca del Gironés.

Els trams dels vials afectats, son els que s’esmenten a continuacio:

o C/Perell6: voreres costat oest (dret), tram compres entre el ¢/Canigo i Placa Perelld
e C/Migdia: les dues voreres, tram comprés entre c/Perelld i ¢/Moli de Salt

o C/Ponent: vorera costat Nord (dret), tram comprés entre c/Perell6 i ¢/Moli de Salt

Per tant, es redacta el present Projecte, per tal de definir i valorar les obres de millora de
'esmentada infraestructura, amb l'objectiu de millorar la seguretat i mobilitat, ordenar si
s’escau els elements de vialitat, aixi com augmentar la qualitat dels serveis d’infraestructura,

dins el terme municipal de Vilablareix.

Aguesta operacié de reurbanitzacid, comprendra la millora dels serveis existents soterrats,
com ara xarxa d'aigua potable, el soterrament dels serveis de la xarxa eléctrica BT./
telefonia/enllumenat, aixi com ampliar les actuals voreres existents fins a 1,5m, amb nous

acabats de paviment, i sempre donant continuitat a les altres fases anteriors.
Aixi doncs, I'objectiu d’aquest projecte, sera dissenyar, descriure i pressupostar les obres
necessaries per reurbanitzar els trams afectats del c/Perelld, c/Migdia i c/Ponent, definint

una nova seccio tipus de la calgada, i renovant els serveis d'infraestructures actuals.

2. ENTITAT PROMOTORA/TITULAR

TITULAR:  AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
ADRECA:  C/PERELLO, 120

POBLACIO: VILABLAREIX

CP: 17180
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3. NORMATIVA

A continuacio es llista la Normativa a seguir com a referencia, ja sigui d’obligat compliment o

de referencia per a justificacié de possibles solucions técniques i dimensionats.

CARRETERES
- Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova

urbanitzacio.

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “secci6 de
ferms”, de la Instrucci6é de Carreteres.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)

- Text refos de la legislacié en matéria d'aigiies de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre (DOGC nuim.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de
desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC
nam. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC num. 4920 de 6-7-2007)

- Codi Técnic de I'Edificaci6. Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢ (BOE num. 74 de 28-3-
2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre (BOE num. 254 de 23-10-
2007).

- Instruccion de carreteras 8.2-1C "Marcas viales".

- Orden de 16 de julio de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE nuam.
185y 233, 04/08 y 29/09/1987)

- Instruccion de carreteras 8.3-IC "Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en obras fuera de poblado”.

- Orden de 18 de septiembre de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE
num.24,18/09/1987)

- Norma 8.1-IC, sefializacioén vertical, de la Instruccién de Carreteras.

- Orden de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE num. 25, 29/01/2000)
- Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instruccién de Carreteras.

- Orden de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE num. 28, 02/02/2000)
- Se desarrolla el articulo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenacion de los Transportes
Terrestres, en materia de supresion y proteccién de pasos a nivel.

- Orden de 2 de agosto de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE num. 190, 09/08/2001)
- Pla de carreteres.

- Decret 311/1985, de 25 d'octubre, del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
(DOGC num. 618, 27/11/1985)
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- Llei de Carreteres.
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC num. 1807,
11/10/1993)

XARXES DE PROVEIMENT D'AIGUA POTABLE
-RD. 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacio del Reglament de domini pablic hidraulic

(BOE 6/6/2003)

-Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacio en materia
d'aigues de Catalunya (DOGC 21/11/2003)

-RD 140/2003, de 7 de febrer, en que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
I'aigua i el consum huma (BOE 21/02/2003)

-Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, en el que s'aprova el text refés de la Llei d'aigues
-Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenacio, gestio i tributacié de l'aigua (DOGC 22/07/99)
-Ordre 28/07/74, en qué s'aprova el Plec de prescripcions técniques generals per a
canonades d'abastament daigua (BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974

respectivament)

-Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, instal-lacié de fontaneria: Abastament
-Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, instal-lacions de fontaneria: Reg
-Reglament general del servei metropolitd d'abastament domiciliari d'aigua a l'ambit

metropolita

SANEJAMENT
S'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament

legislatiu en matéria d'evacuacié i tractament d'aigies residuals i de la Llei 17/1987, de 13
de juliol, sobre administraci6 hidraulica de Catalunya, en un text dnic.
Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener, del Departament de Politica Territorial i Obres
Publiques (DOGC num. 962, 07/03/1988)

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE
nam. 228, 23/09/1986)

AMBIT GENERAL
Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels
Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105

Codi Técnic de I'Edificacio. Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢ (BOE num. 74 de 28-3-
2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE num. 254 de 23-10-
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2007).RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccio d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0O. 14/6/71(BOE:
24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas D 461/1997, de 11 de marg¢

Certificado final de direccion de obras D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE FUNCIONALITAT
Llei de promocié de l'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques Llei 20/91

DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 D.135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integracion social de los minusvalidos Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci¢” BOE 28/03/2006

SEGURETAT EN CAS D’'INCENDI
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006
Condicionants urbanistics i de proteccio contra incendis RD 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion
de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

SEGURETAT D’'UTILITZACIO
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’'ofegament

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
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INSTAL-LACIONS D’ELECTRICITAT
- Llei 54/2007, sector eléectric

-Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucid i
comercialitzacié d'instal-lacions d'energia eléctrica (BOE N°310 DE 27/12/2000, correccio
d'errdes BOE 13/03/2001)

-Decret 329/2001, de 4 de desembbre, pel qual s'aprova el Reglament de subministrament
eléectric (DOG 18/12/2001)

-Resoluci6 ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fexsa-Endesa. Normes técniques
particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d'enllag

-Reglament electrotécnic per a baixa tensi6 (REBT) i instruccions técniques
complementaries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE num. 224 de 18-9-2002).

-Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a I'aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensié
Instruccio 7/2003, de 9 de setembre

-Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctrigues de baixa tensié d’habitatges
Instruccio 9/2004, de 10 de maig

-Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies
eléctriques

-Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccio d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion

Resoluci6 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tensiéon D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable

a les obres que afectin la xarxa de distribucio eléctrica soterrada

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
Especificacions ténciques de les Companyies:

-NP-PI-001/1991 CTNE "Redes telefonicas en urbanizaciones y poligones industriales"”
-NT-f1-003/1986 CTNE "Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones i poligonos
industriales”

-Acuerdo UNESA -CTNE, del 19 d'abril de 1976

-Plec de condicions de la Cia. Telefonica
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XARXA DISTRIBUCIO DE GAS

-RD 919/2006 "Reglament tecnic de distribucié i utilitzacié de combustibles gasosos i les
seves instruccions complementaries (BOE 4/09/2006)

-Ordre 18/11/1974 s'aprova el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos.
Ordre 26/10/1983 modifica I'Ordre 18/11/1974, per la qual s'aprova el Reglament de xarxes i
escomeses de combustibles gasosos

-RD 2913/1973, Reglament general del servei public de gasos combustibles (BOE
21/11/1973, modificat pel BOE 21/5/1975; 20/02/1984)

ALTRES
- Control de qualitat de I'edificacio. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC num. 1086 de

28-12-1988. Correccié d’errades en el DOGC num. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989
(DOGC num. 1205 d'11-10-1989), Resolucio de 18 de novembre de 1991 (DOGC num. 1531
de 18-12-1991) i Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol
de 1996 (DOGC num. 2267 d'11-10-96) i 18 de mar¢ de 1997 (DOGC n°. 2374 de 18-4-97)

- Llei de protecci6, gestid i ordenacié del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC num.
4407 de 16-6-2005).

- Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccid. Decret 201/1994, de 26 de juliol
(DOGC num. 1931 de 8-8-1994). Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num.
3414 de 21-6-2001).

- Llei de Prevencid de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num. 269 de
10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-
1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de 6-11-1999. Correcci6 d’errades
en el BOE ndm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE
nam. 189 de 8-8-2000. Correccié d'errades en el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei
54/2003, de 12 de desembre (BOE num. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de
desembre (BOE num. 312 de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de
19-10-2006) i per la Llei Organica 3/2007, de 22 de mar¢ (BOE num. 71 de 23-3-2007).

- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio. Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre (BOE num. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret
2177/2004, de 12 de novembre (BOE num. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de
19 de maig (BOE num. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost (BOE
nam. 204 de 25-8-2007. Correccié d'errades en el BOE num. 219 de 12-9-2007).

- Ordenanca Municipal reguladora de les aigles residuals i pluvials del sistema public de

sanejament de Vilablareix.
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4. INTRODUCCIO

L’Ajuntament de Vilablareix ha planificat dur a terme unes obres de millora d'infraestructures
urbanes i d’instal-lacions, a varis trams de carrers del nucli urba més antic de Vilablareix,
concretament part del nucli urba del Perell6. Aquestes obres, donen continuitat a les ja
executades cap a I'any 2007-2008.

Tal i com es mostra en el planol n°2, les obres a dur a terme s’han planificat en tres fases
(Fase-l, Fase-ll i Fase-lll), en qué el present Projecte executiu, Unicament contempla la
FASE-I.

Aixi doncs, la FASE-I de millora d’infraestructures urbanes i d'instal-lacions del nucli urba de

Vilablareix, és I'objecte d’aquest Projecte.

5. ESTAT ACTUAL

L'ambit d’actuacio prevista en el present projecte executiu, esta situat dins el nucli urba de
Vilablareix, poblacié confrontant pel Sud, al Terme Municipal de Girona. L’actuacio
correspon a les voreres de reurbanitzacio i millora dels trams afectats del c/Perellé, c/Migdia

i c/Ponent.

El c/Perell6 és el carrer principal que travessa tot el Perelld, essent aquest el nucli urba antic
de la Poblacié de Vilablareix, mentre que els altres dos trams de carrers, que sén el
c/Ponent i c/Migdia, segueixen una trajectoria paral-lela entre si, creuant perpendicularment

amb el c/Perelld.

Tot i que els tres carrers afectats pel projecte, ja estan urbanitzats, aquests presenten
possibles infraestructures deficients i/o obsoletes, en que alhora alguns trams de les
voreres, presenten discontinuitats de paviment, és a dir, trams de voreres inacabats (tan
sols una base de terreny compactada), aixi com deteriorament del seu paviment existent, ja
sigui pel pas del temps, com per la propia accié de I'home. A continuacié es relacionen les
deficiéncies que justifiquen una necessitat d’actuacio:
¢ la xarxa de subministrament electric i de telefonia, transcorre penjada de la facana
dels habitatges i el seu entremat obliga a reformar i soterrar-se
¢ la xarxa d’enllumenat, tot i que aparentment compleix amb els requisits actualment
definits a la Llei 6/2001 d’ordenacié ambiental per a la proteccié del medi nocturn, el
seu cablejat també discorre grapat per les faganes dels diferents habitatges, existint
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punts febles que poden incidir en un potencial mal funcionament de la instal-lacio.
Llavors, aprofitant les obres de millora d’infraestructua urbana objecte d’aquest
projecte, es soterraran les linies eléctrigues que formen part de la xarxa
d’enllumenat public

e la xarxa d’abastament d’aigua potable, actualment esta construida amb canonades

metal-liques, i no esta dotada de sistema d’hidrants.

Actualment, els trams afectats del c/Migdia i del c/Ponent, presenten una seccio tipus de 8m
d’amplada total, formada per una calgada d’aglomerat asfaltic de 6m d’amplada i una vorera
de panots hidraulics a cada costat d’'un metre per cada costat. Aixi doncs, les dues voreres
del c/Migidia objecte de renovacié i ampliacid fins a 1,5m per lateral. El tram afectat pel
c/Ponent, Unicament és objecte de renovacié/ampliacio la vorera Nord (costat dret), quedant
com a resultant una calcada de 5,5m. Mentre que el tram afectat del c/Perelld, en la seva
major part, t& una seccid tipus de 10m d’amplada, formada per una cal¢cada d’aglomerat
asfaltic de mitjana 7m d’amplada amb una vorera a cada costat, pero a diferéncia dels altres
dos trams de carrers, les voreres oest (costat esquerre) del c/Perelld ja han estat renovades
en una fase anterior (aprox. I'any 2007), en qué aquesta vorera renovada té una amplada
mitjana de 2m. Pel qué fa a l'altra banda de calgada (les voreres que son objecte de
renovacio), la vorera té una amplada d’'lm, i no ha estat renovada des de la seva
construccio (anys 1970), per aquest fet, s’ha inclos dins I'obra de millora urbana i
d’infraestructures del present projecte. Cal esmentar, que aquest ultim tram de vorera,

presenta zones sense pavimentar, és a dir, de terra vegetal compactada.

6. ANTECEDENTS

Tal i com s’ha introduit en I'apartat anterior, alguns carrers del mateix nucli urba del Perelld
(Vilablareix), ja es varen dur a terme certes obres dexecucid per a la millora
d’'infraestructures urbanes i d'instal-lacions, similars a les que sén objecte del present
projecte executiu. Aquestes obres es varen executar a tot el c/Rocacorba (a les dues
voreres laterals), a dos trams del c¢/Migdia (a les dues voreres laterals), a un tram del c/Moli
de Salt (a les dues voreres laterals), i finalment a un tram del ¢/Marroc (a una vorera lateral),
en queé en total, I'abast de les obres varen sumar uns 597m lineals de renovacio i ampliacio
de voreres, aixi com renovacio de xarxes existents (aigua potable) i soterrament de linies de
serveis (enllumenat puablic, instal-lacié aéria BT i telefonia).

Aixi doncs, el present projecte executiu, pretén donar continuitat a les obres ja executades
entre els anys 2007 i 2008.
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7. ABAST DE LES OBRES

A continuacio es pretén detallar els trams afectats per I'obra.

e C/Perell6: tram comprés entre el ¢/Canigo i entrada Placa Perelld

- Vorera est ( costat dret): 250,14m lineals
- Vorera oest (costat esquerre): 22,00m lineals

e C/Migdia: tram compres entre el c/Perell6 i c/Moli de Salt

- Vorera nord ( costat dret): 94,67m lineals
- Vorera sud (costat esquerre): 90,10m lineals

e C/Ponent: tram compreés entre el c/Perell6 i c/Moli de Salt

- Vorera nord (costat dret): 68,18m lineals

Cal remarcar, que en certs trams, tal i com es mostra en els planols, sera necessari dur a
terme creuaments de rasants amb rases, amb la finalitat de possibilitar la continuitat de les
instal-lacions.

La sequencia de les actuacions a dur a terme seran les seguents: demolicié actuals
voreres, posterior excavacié d'una rasa (d'aprox. 1m d'amplada i 1,3m de fondaria) sota
tram voreres, substitucié/renovacio de la xarxa d'aigua potable (substitucié de canonades
de ferro per canonades de polietile), soterrament nova xarxa de telefonia-xarxa
d'enllumenat public-xarxa electrica de BT, posterior reomplert de la rasa amb sorra de riu
rantada i capes de terres tolerables segons plec de condicions i seccié planols, llavors es
col-locaran les vorades tipus T-1 ICA, i posterior construccié base de formigd armat (amb
mallag #1@8c/20) de 15cm de cantell, estesa de 3cm de sorra ciment i pavimentacio de les
voreres amb panots tipus granallats respallats a I'acid de 30x30x4cm. En el cas de rases a
calcada i creuament, el pavient asfaltic a utilitzar sera idéntic a l'existent, en quant

subbases, bases i capes de rodadura.

Degut a que s'ha previst que a sobre les voreres hi accedeixin vehicles, ja sigui per accedir
a dins dels garatges, com per l'acci6 incorrecta d'aparcar a sobre les voreres, I'enginyer
projectista ha previst dotar les voreres amb una major capacitat portant, per aquest fet

s'ha previst la base de les voreres amb 15cm de cantell de formigo armat #1@8c/20.

En els trams per ambdues bandes del c/Perelld, en el tram comprés entre c/Lluis

Millora de la xarxa aigua potable i serveis DE AJUNTAMENT DE VILABLAREIX 12
existents: Fase-| - Memoria Em 2009

ENGINYERS



Companys i entrada Placa Perelld, es proposa que el paviment de les voreres, sigui el
mateix de recentment col-locat del c/Lluis Companys, amb la finalitat de donar continuitat a
les voreres, les quals estan formades per doquins de 20x15x8cm (llarg x ample x fons) de

color clar terri.

8. CONDICIONAMENT DE LES OBRES

Topografia:
L’ambit del projecte s’emplaga en un terreny amb una topografia definida per les cotes
de nivell dels carrers existents, aixi com dels que I'envolten, les quals configuren un

espai amb desnivells que varien de no accentuats a suaus, amb un maxim del 3%.

Terrenys:

Tot el terreny de I'ambit d’actuacio, esta pavimentat amb paviment de panots a les
voreres i pavimentat amb asfalt a les calcades. Sota els paviments existents, es preveu
I'existéncia de possibles codols, rierencs, sorres, barregats amb una part d’'argiles i llims.
En tot cas, és un terreny que es podria considerar compactat i que possiblement no
aguanti el tall vertical de les rases. Caldra atalusar I'excavacio de les rases en h<1.5m i
realitzar entivacions durant I'execucié en el cas que s’hagin d’excavar rases superiors a
1.5m, segons el plec de condicions, els detalls de I'estudi de seguretat i les instruccions

de la Direcci6 Facultativa de I'obra.

Serveis existents:

Tots els Serveis existents han estat subministrats pels Serveis Tecnics Municipals de
I’Ajuntament de Vilablareix, tal i com figura en els documents adjunts, detalls i annexos.
En tot cas, previ a I'execucid de l'obra, el contractista haura de contactar amb les
companyies subministradores per verificar “in situ” els serveis existents (sanejament,
aigua potable, electricitat, telefonia, gas i telecomunicacions).

Es preveu interceptar diferents serveis existents a les obres de les voreres. La
intercepcio es produira a una cota alta respecte la profunditat de la rasa.

Es preveu aprofitar I'execucié de I'obra per tal d’ampliar i renovar la xarxa existent
d’aigua potable, en que alhora es donara servei a les boques de reg i hidrants T-100 que
siguin necessaries, mentre que la xarxa de gas es conservara. Cal tenir en compte, que
a un costat de vorera del tram afectat del c/Ponent, no es disposa de xarxa soterrada de
distribucid de gas natural, per la qual cosa també s’aprofitara I'obra per ampliar aquesta

Xarxa a aquesta banda de vorera que no en disposa.
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Previ a I'execucié del present Projecte Executiu, es sol-licitaran el preceptius permisos
d'obres a [I'Administraci6 competent, essent [I'Ajuntament de Vilablareix, aixi com

l'autoritzacié de les empreses subministradores i gestores dels serveis soterrats existents.

Circulacié:

No es preveu tall el transit de cap carrer, tot i que si durant I'execucié de I'obra o requereix,
la Direcci6 Facultativa es reserva el dret per sol-licitar-ho.

Previament a qualsevol desviament o modificacié del transit viari, caldra obtenir I'informe i
vist-i-plau per escrit de I'’Area de Mobilitat de I'’Ajuntament o Serveis Técnics Municipals.

En tot cas, el pas dels vianants quedara separat per tanques o valles respecte la zona de
I'obra, col-locant-se passeres provisionals davant els portals i guals afectats, amb la finalitat
de garantir el seu accés. Tots els detalls quedaran reflectits en el Pla de seguretat i salut de

I'obra.

Meteorologia i entorn:

Degut a que I'obra a dur a terme, sera dins el nucli urba consolidat i urbanitzat, no s’ha
previst cap impacte ambiental generades per l'obra respecte l'entorn. Tot i aixi, es
realitzaran neteges diaries de les zones de treball, evitant deixar qualsevol residu a les
superficies. Tots aquests hauran de ser transportats fins al gestor de residus indicat a la
memoria de gestié de residus.

La Meteorologia de la zona, és la propia de la mediterrania tipica del prelitoral, amb
glacades puntuals a I'hviern (-5°C) i calorosa a I'estiu (35°C). Aquest fet, es tindra en compte
en els moments de deixar les instal-lacions al descobert, aixi com a la fase de formigonat i

soleres, segons les instruccions de la Direcci6é Facultativa.

9. ESTRUCTURA BASICA DE L’ORDENACIO VIARIA

L'estructura basica de l'actuacio esta definida pel tracat actual pels carrers ja existents, en
que la seccio tipus de la calcada es conservara, a excepte que degut a I'ampliacié de les
voreres fins a 1,5m d'amplada, tot mantenint la rasant actual de les mateixes voreres, per tal
de no perjudicar els accessos als habitatges existents, alhora es mantindra un pendent
tranversal a les voreres del 1,5%, amb la finalitat de dirigir les aiglies pluvials cap a la rigola
i/o calcada.

En tots els casos, la rasant de la calcada, de les voreres, aixi com de les rigoles, s'ajustara a
partir de les actuals rasants d'entrada als habitatges, amb la finalitat de minimitzar I'afeccié
dins I'ambit privat.

Millora de la xarxa aigua potable i serveis DE AJUNTAMENT DE VILABLAREIX 14
existents: Fase-I - Memoria Em 2009

ENGINYERS



10. GEOMETRIA FINAL DE LES SECCIONS DELS CARRERS

A l'apartat 4, s’han definit les seccions existents dels tres trams de carrers afectats per les
obres (c/Perelld, c/Migdia i c/Ponent). Per tant, a continuacié es descriuran les seccions

resultants dels mateixos trams.

La seccio tipus del tram del c/Migdia es defineix una seccid tipus construida, diferenciant I'iis
viari de circulacié de vehicles i I's peatonal. En aquest tram de carrer, s'ampliara les voreres
fins aconseguir 1,5m d'amplada de vorera per lateral de calgada, aixi doncs la cal¢ada
resultant es veura reduida en 1m, essent la resultant una calgada de 5m.

Al c/Ponent quedara una seccid tipus de 5,5m de calcada, en qué per una banda hi haura la
vorera renovada/ampliada a 1,5m, i per I'altra lateral la vorera sera la mateixa (amplada:1m),
degut a que no és objecte del present projecte renovar-la.

Pel que fa a la secci6 tipus del tram afectat per les obres del c/Perell6, sera més variable
que la dels altres dos carrers, degut a que actualment la seccié tipus existent ja és variable,
tal i com s'ha descrit a I'apartat 4. Actualment el tram del c/Perellé objecte d'una part de les
reformes, té una calgada variable, en qué a l'alcada del creuament amb el ¢c/Canigo, és alla
on es presenta una calcada més ampla, arribant als 7,5m d'amplada, mentre que a l'alcada
amb l'entrega d'aquest carrer amb la Placa del Perello, és on I'amplada és menor, essent

aquesta de 4,5m.

Les obres del tram afectat per la Fase-I del c/Perell6, només afectaran a la banda dreta de la
calcada (de Nord a Sud), degut a que la banda esquerra d'aquest carrer, ja va ser objecte
d'una altra fase d'obres, i per tant ja es va renovar les voreres d'aquest costat esquerre,

aconseguint una amplada de voreres de 2m.

Aixi doncs, la seccio resultant d'aquest tram del c/Perello, sera la d'ampliar les voreres del
seu costat dret, amb una amplada final de vorera de 1,5m, la qual cosa implica que
I'amplada resultant de la calgada tindra una ampla que variara en funcié del tram, tal i com

es mostra a continuacio:

¢ Amplada calcada c/Perelld, tram c/Canigé-c/Rocacorba: m
¢ Amplada calcada c/Perell6 tram c/Rocacorba-c/Lluis Companys:  6,5m

e Amplada calcada c/Perell6 tram c/Lluis Companys-PlagaPerell6:  entre 4,4-5,8m
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En quant a la seccié de les voreres, cal remarcar que tindran un pendent transversal
lleuger del 1,5% cap a les rigoles de les calcades, de manera que l'aigua de pluja s'egueixi
una escorrentia cap a les rigoles i embornals de la calgada, i no provoqui humitats a l'interior

dels habitatges.

11. ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

Les obres inclouen I'enderroc de la totalitat del paviment de les voreres, vorades i en general
els serveis de vialitat existents. També es preveu l'arrencada de la totalitat de les linies de
serveis de telefonia, xarxa de distribucié de baixa tensio, xarxa eléctrica de I'enllumenat
public, que actualment estan grapades a facana i subjectades a cadiretes, aixi com la

renovacié de la xarxa d'aigua potable.

En cap cas s'arrencara la xarxa de clavegueram, degut a que no és Il'objecte del present

projecte.

El moviment de terres consistira en el rebaix necessari per tal de poder aconseguir la seccié

tipus de les rases, que es representa en els planols.

12. XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

No s'ampliara la xarxa d'aigua potable, sind que es substituiran les actuals canonades
soterrades sota vorera, per unes noves canonades de polietile, aixi com adequar-les a la
vigent Normativa que li és d'apliacid, segons estudi de Prodaisa.

La xarxa d'abastament d'aigua potable, es dissenya a partir de les indicacions de la
companyia gestora del sistema de la xarxa de subministrament Prodaisa, perqué tingui
capacitat suficient per subministrar la demanda punta i garantir I'alimentacié de la xarxa
d'hidrants que estableix el RD 241/1994, sobre condicionants urbanistics i de proteccio
contra incendis en els edificis, aixi com el Document Basic: Seguretat contra Incendis, del
vigent Codi Tecnic de I'Edificacid. El disseny de l'alimentacié de la xarxa que suporti els
hidrants ha de considerar la hipotesi més desfavorable amb un consum d'Us simultani de dos
hidrants immediats durant dues hores, amb una cabal a cada hidrant de 1000l/min. La

pressié de sortida per cada boca ha de ser >10mca.

A la xarxa renovada, es situaran les corresponents arquetes de claus i partiran les
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escomeses fins a cada habitatge.
Amb la finalitat de garantir el subministrament durant les obres, si s'escau s'instal-lara una

tuberia provisional a on s'hi connectaran les escomeses.

13. XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC

Els carrers que son objecte del projecte, estan totalment consolidats i disposen d'una xarxa

completa de subministrament eléctric en Baixa Tensi6 a tots els habitatges.

Les obres inclouen el soterrament sota vorera de les linies de baixa tensid existent a

cadascun dels carrers.

Atés a que els dos carrers es troben 100% consolidats, per tant no s'incrementa la previsio
de poténcia, tan sols es preveu el soterrament de les actuals linies de subministrament
eléctric i cap actuacié en transformadors electrics de la Cia. Subministradora. La present

actuacio, tan sols inclou la reforma de la xarxa existent.
Aquest projecte incloura les obres de connexié de les escomeses antigues amb les noves
linies soterrades, incloent totes les actuacions auxiliars previstes. En cap cas, s'actuara

sobre la xarxa electrica privada de cap habitatge.

14. XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

Actualment existeix enllumenat public a tots els trams dels vials afectats per les obres,
formats per bra¢ de 1,5m de llargaria, fixat a facana dels habitatges, amb projector 2QS-L
equipada amb lampada de 100w VSAP (vapor de sodi a alta pressio), en qué el conjunt esta
distribuit a una banda de vorera, i controlats des del quadre d'enllumenat public existent al

¢/Moli de Salt, tal i com es mostra en els planols.

El present projecte, preveu que tant la distribucié (emplacament) com els projectors, siguin
els mateixos, en qué Unicament s'emplacaran els bracos de 1,5m per columnes
troncoconiques d'acer galvanitzat de 7m d'altura, ancorats a dau de formigé d'escuadria
65x65cm i 80cm de profunditat. Aquests daus de formigé seran ubicats a 30cm de les

vorades.

A l'annex corresponent del present projecte, s'inclou els calculs efectuats per dimensionat la
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xarxa d'enllumenat public, justificant el compliment de la vigent Llei 6/2001, d'ordenacio
ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn, aixi com el dimensionat de la
linia eleéctrica de subministrament, d'acord amb el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio,
aprovat pel RD 842/2002, de 2 d'agost.

15. XARXA DE TELEFONIA

Actualment la totalitat dels habitatges disposen de connexio a la xarxa de telefonia. L'actual
instal-lacié d'aquesta xarxa, és a dir, la seva instal-lacié, és grapada a facana, en qué en
certs punts dels trams, tant del c/Perell6, c/Migdia i c/Ponent, travessa aériament les

calcades, per tal de donar serveis als diferents abonats d'ambdues bandes de carrer.
Les obres a dur a terme, inclouen el soterrament de les linies de telefonia, sota vorera, en
tots els seus carrers afectats. Des d'aquesta linia sortiran les connexions que donaran

alimentacio als abonats.

El disseny definitiu de la xarxa de telefonia, restara condicionada a I'estudi tecnic que ha de

realitzar la companyia de telefonia, un cop es signi el conveni corresponent.

La instal-lacions i condicionants, s’han descrit en el corresponent annex d’instal-lacions de

telefonia, del present projecte técnic.

16. XARXA DE CLAVEGUERAM.

El present projecte, no pretén actuar sobre la xarxa de claveguera, per la qual cosa la xarxa
de clavegueram queda fora de I'abast del present projecte. Unicament s'ha previst que sera
necessari desplacar els actuals embornals del c/Perell6 i del c/Migdia, degut a que
I'ampliacié de la vorera obliga a desplacar-los 0,5m cap a la calcada, és a dir, just a la nova

rigola que es construira.

Cal tenir en compte, que tant el nombre com la ubicacié d'aguests embornals, sera la
mateixa, i que Unicament es desplacaran 0,5m, amb la finalitat de coincidir amb la nova

rigola a construir.
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17. XARXA DE GAS

La major part dels carrers, disposen de xarxa de distribucié de gas. Segons planols de la
companyia de GasNatural, els c/Migdia i c/Perell6 disposen de xarxa soterrada de gas, amb
tubs de Polietile (PE) d'alta densitat de DN63mm, aixi doncs en aquests carrers no es

preveu modificar la instal-lacio.

Abans de l'inici de I'obra, s'haura de disposar de la proposta de GasNatural, aixi com el vist-

i-plau de la mateixa companyia.
Previ a l'inici de I'obra, en tots els trams on hi hagi xarxa existent de gas natural soterrada,
caldra efectuar una visita amb el tecnic de la companyia subministradora, per si s'hagués

modificat o instal-lat alguna conduccio recent, aixi com localitzar les existents.

18. ACABATS DEL PAVIMENT

El tipus de paviment i col-locacié a les voreres, segueixen les mateixes caracteristiques de
les voreres existents, que han estat objecte de renovacidé a la fase anterior, com ara el
c/Rocacorba, c/Moli de Salt, trams concrets del c/Migdia, aixi com també trams concrets del

c/Perelld.

Tots els trams de voreres a renovar, tindran una amplada d'1,5m, i estaran formades per
panots granallats i raspallats a I'acid de 30x30x4cm col-locades a truc de maceta, sobre
3cm de sorra-ciment i solera de formig6 armat de 15cm de cantell.

Les vorades seran identiques als trams ja existents, del Tipus T1 segons ICA, de formigo de

doble capa, col-locades sobre base de formigo en terreny préviament compactat.

Les voreres conservaran la cota actual respecte les rigoles i calgada, és a dir, l'alcada de les
vorades respecta de la rigola de formigé lliscat, sera de 10cm a excepte en els trams en que
hi hagi accés de vehicles a dintre els garatges dels habitatges, en que l'alcada de les
vorades en aquests punts, sera de 3cm respecta la rigola.

Les voreres tindran un pendent transversal del 1,5%, per dirigir les aigles pluvials cap a

rigola.
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En els trams per ambdues bandes del c/Perello, en el tram comprés entre c/Lluis
Companys i entrada Placa Perelld, es proposa que el paviment de les voreres, sigui el
mateix de recentment col-locat del c/Lluis Companys, amb la finalitat de donar continuitat a
les voreres, les quals estan formades per doquins de 20x15x8cm (llarg x ample x fons) de
color clar terri. En aquests trams, la base de formigé sera d’iguals caracteristiques que en

els altres casos.

19. PROCES CONSTRUCTIU

Actuacions previes:
e Senyalitzar les modificacions de circulacio rodada i de vianants, si s'escau
e Tancar I'ambit de I'obra, amb tanca metal-lica d'obra de mides 2,5x1,1m (llarg x alt)
¢ Desmuntatge d'equipaments i mobiliari urba situats dins I'ambit de I'obra
e Amb els responsables de les empreses gestores dels diferents serveis, determinar el
recorregut i profunditat de les diferents xarxes de serveis (aigua potable, gas,

clavegueram,...)

Enderrocs i contencions:
e Es procedira a efectuar els enderrocs dels diferents elements de vialitat, com ara el
paviment i solera de les voreres i vorades actuals
¢ Quan s'hagi de desmontar la senyalitzacié vertical de seguretat viaria, aquesta sera

substituida immediatament per una de mobil

Moviment de terres:

¢ Revisié amb les empreses gestores dels diferents serveis, per verificar el recorregut i
profunditat de les diferents xarxes de serveis (aigua potable, gas, clavegueram, BT, ..)

e Excavacio de les rases, arquetes i pous previstos en els planols, instal-lant-se les
canalitzacions previstes en els planols detallats dels diferents serveis, i sempre sobre llit
de sorra rentada de riu

e Esrebliran les rases, amb sorra de riu rentada fins a alcada segons detalls planols

e Senyalitzacié amb plaques i cintes d'ubicacié dels diferents serveis (BT,gas,aigua,...)

e Posterior rebliment i compactacio de terres tolerables exemptes de codols o rocs

e Tots els residus d'enderrocs i moviment de terres, es gestionaran segons el que disposa

la fitxa de residus
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Obra d'instal-lacions d'enllumenat:
e Construccio dels diferents daus de formigd de 65x65x80cm i ancoratges per a

lluminaries de columna de 7m d'alcada

Vorades:

Compactacio al 98% PM, de la solera on es col-locara la vorada

A on es col-loqui la vorada, s'estendra una solera de formig6 hidraulic HM-100 de 15¢cm

de cantell (gruix). L'amplada de la base de formigé HM-100, sera la de la vorada més

10cm per cada costat

¢ Lavorada sera rebuda a la solera mitjancant una capa de morter de ciment i sorra de riu
en la proporcié 1 a 3 respectivament, o formig6 d'assentament. Aquest morter ha de ser
dur, de consistencia seca i con d'Abrahams <5cm

e La vorada es col-locara manualment a nivell, mantenint una pressio lleugera per a la

situaci6 correcta en el lloc corresponent. S'ha de tenir en compte que a les zones de

pas de vehicles per accedir dins els garatges, el nivell de la part superior de les

vorades estara a 3cm respecta larigola, mentre que en altres casos estara a 10cm

d'altura respectarigola

e Les juntes entre cadascuna de les peces de formigo de les vorades, sera de 5mm

Voreres:

e S'anivellara i es compactara el terreny sota les voreres al 95% PM

e S'entendra el mallag d'acer B500S #1@8/20 a uns 5cm de la base del terreny compactat

o Estesa de base de formigd armat HA-20/B/20/lla de 15cm de cantell (gruix) minim,
generant un pendent transversal del 1,5%, amb la finalitat de dirigir les aigues pluvials
cap a les rigoles

e Estesa de 3cm de sorra-ciment i posterior col-locacié de peces de formigo col-locades a
truc de maceta. S'ha de tenir en compte que a les zones de pas de vehicles per
accedir dins els garatges, el nivell de la part superior dels panots estara a 3cm
respecta la rigola, mentre que en altres casos estara a 10cm d'altura respecta

rigola

Degut a que s'ha previst que a sobre les voreres hi accedeixin vehicles, ja sigui per accedir
a dins dels garatges, com per l'accié incorrecta d'aparcar a sobre les voreres, l'enginyer
projectista ha previst dotar les voreres amb una major capacitat portant, per aquest fet

s'ha previst la base de les voreres amb 15cm de cantell de formigd armat #1@8c/20.
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Enllumenat puablic:

¢ Desmuntatge i retirada gradual de l'antic enllumenat puablic de brag, a mesura que es
vagin instal-lant les noves columnes troncoconiques

e Collocaci6 de les columnes, lluminaries i lampades 100w VSAP, previstes en els

planols

Senyalitzacio:

¢ Col-locaci6 de la senyalitzacio vertical, idéntica a I'existent previ a l'inici de l'obra

Serveis:
o Es donara servei i es faran les proves necessaries per verificar la correcta instal-laci6 i

funcionament de cada xarxa de serveis (llum, aigua, gas, BT, ...)

Seguretat i salut laboral:

e Tota I'obra seguira les prescripcions de seguretat i salut laboral, aixi com senyalitzacio,
contingudes a l'estudi o estudi basic de seguretat, pla de seguretat aprovat pel
Coordinador de seguretat i salut de I'obra, aixi com les ordres manades per la mateixa

direcci6 facultativa de I'obra

Control de qualitat:
o Tota I'obra seguira els assajos previstos al plec de condicions, pressupost i els que
siguin ordenats per la direcci6 facultativa de l'obra, per tal de garantir i justificar per part

del contractista, la idoneitat dels materials utilitzats i la seva adequada posada a I'obra.

20. ASPECTES MEDIAMBIENTALS

El present projecte, degut a que es troba ubicat dins nucli urba consolidat, i no es troba dins
cap espai inclos dins de la Xarxa Natura, ni d'altres classificades d'interés especial,
d'especial proteccio, ni espais inclosos en el PEIN, es considera que I'obra no representa
com risc mediambiental

Per tant, no es fa necessari elaborar de cap memoria ambiental, degut nul-la repercussio de

I'obra front al mediambient, entorn natural, paisatgistic, entre d'altres possibles.

Per tant, es considera que |'obra presenta un impacte ambiental nul, ni risc per al medi

ambient, aixi tampoc cap mena de contaminacio, ja sigui acustica, visual i/o quimica.
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21. CONTROL DE QUALITAT

Obra: Infraestructura urbana i d’'instal-lacions c/Migdia, c/Ponent i c/Perell6

D’acord amb el Decret 375/1988, d'1 de desembre, i les diferents Ordres i Resolucions que

el despleguen, caldra efectuar tots els controls que siguin necessaris per a una correcta

execucio de I'obra segons la normativa d’obligat compliment.

El resultat dels controls justifiquen I'acceptacioé o rebuig del material emprat a les obres.

Els assaigs, les analisis i les proves que s’hagin de realitzar es faran en laboratoris

acreditats pel Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de

Catalunya o, en tot cas, per un que compti amb un reconeixement d’aquest Departament.

Els materials dels quals s’exigeix un control obligat sén:

acer per a estructures metal-liques

formigd en massa i armat (in situ o prefabricat en central)

formigo in situ:

acer d'armar
addicions
additius
aigua

arids

ciment

maons ceramics i blocs de formigé

Elements d'obra: panots i vorades

Materials d'instal-lacions:

Cablejat electric

Tubs de proteccié instal. Electriques

Canonades conducci6 aigua potable

Tubs conduccio cablejat telefonia/telecomunicacions

Tots els materials hauran de disposar dels corresponents certificats técnics, de manera que

s'acrediti la idoneitat dels productes, aixi com si s'escau, la seva col-locacio.
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« Assaig i controls: material rebliment de les rases

Les matéries objecte del control seran les seguents:

- Terres tolerables lliures de pedres i codols
- Sorra de riu rentada

- Extensio

- Compactacio

CONTROL DEL MATERIAL:

Es comprovara que el material a utilitzar compleixi amb I'establert en el Plec de condicions

tecniques del projectes.

Previ a la posada en obra, la direccid facultativa haura d'inspeccionar visualment I'estat del
material.

S'examinaran els aplecs procedents de la descarrega dels camions, rebutjant aquelles que

presentin restes de terra vegetal, matéria organica, excés d'humitat, segregacio, etc.

Es sol-licitaran certificats del material
Es comprovara que la compactacio compleixi amb les seglients condicions establertes en el
Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte.

La compactacio exigida sera del 95% d'acord amb l'assaig PM.

« Assaig i controls: FORMIGO

Les partides d'obra de formigd subjectes a control seran els prismes de formigé de proteccid
de la xarxa de telefonia i la base de formigd de les voreres:
Les operacions objecte de control durant I'execucié seran visuals i d'execucio, i en concret:

- Previ al formigonat
- Durant el formigonat
- Posterior al formigonat

PREVI AL FORMIGONAT:

Es comprovara que :

- Els encofrats estiguin en perfecte estat
- Latemperatura ambient sigui I'adient

DURANT EL FORMIGONAT:

Es verificara:

- L'execucio del formigé a I'obra

- La consistencia del formigonat mitjancant el con d'Abrams
- L'amplitud del formigd mitjancant 2 séries de provetes

- Latemperatura ambient
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POSTERIOR AL FORMIGONAT:

Es realitzara:

- Lainspeccio del formigd posat a I'obra

El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra, es duran a terme quan els

serveis técnics municipals de I'Ajuntament de Vilablareix, ho estimin convenient.

e Assaig i controls: PAVIMENT VORERES

Les materies objecte de control seran les seglents:

- Control visual dels lots i/o partides
- Control durant la col-locacio
- Control de certificacio de productes

El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra, es duran a terme quan els

serveis técnics municipals de I'Ajuntament de Vilablareix, ho estimin convenient.

e Assaig i controls: MATERIAL D'INSTAL-LACIONS

Les materies objecte de control seran les seglents:

- Control visual dels lots i/o partides
- Control durant la col-locaci¢ i instal-lacio
- Control de certificacié de productes

El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra, es duran a terme quan els

serveis técnics municipals de I'Ajuntament de Vilablareix, ho estimin convenient.

Per altra banda, la Direccié Facultativa, es reserva el dret de sol-licitar nous controls en obra
per a gqualsevol fase i/o partida durant la totalitat de I'execucid, a part dels indicats en el
pressupost, que contempli la legislacié aplicable. El llistat de controls possibles en fase

d'obra es defineixen en tot aquest apartat de "Control de qualitat".
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Replanteig general de les obres

FASE DE - UNITATS DE | CARACTERISTIQUES
CONTROL TREBRALLS INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG A ASSAJAR
«Disponibilitat dels terrenys
*Enllag en la vialitat existent
PREVI Control de | «Comprovaci6 enplanta de mides
replanteig d'espais publics
*Possible existéncia de serveis afectats
«Comprovaci6 dels punts de desguas
dels embornals i dels punts d'escomesa
dels diferents serveis
EXECUCIO Control previ «Compatibilitazacié amb els sistemes
grals.
*Elements existents a enderrocar-
conservar
Signatura acta
.| de  replanteig
CONFIRMACIO (ordre d'inici de
les obres)
Moviment de terres
FASE DE " UNITATS DE | CARACTERISTIQUES
CONTROL TREBRALLS INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG A ASSAJAR
*Definicié equips moviment | sCaracteristiques del
PREVI de terres terreny
Definicid cotes excavacio
*Excavacié i compactacio
EXECUCIO tongades «Compactacié | «300ml
*Gruix
CONFIRMACIO | *Comprovacié DF. «Visual
Vorades i rigoles
FASE DE - UNITATS DE | CARACTERISTIQUES
CONTROL TREBRALLS INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG A ASSAJAR
- 3 Resisténcia a
Replantelg o *Acceptacio de la | *3Mostres compressio prévia
*Acceptacio de la | *Geometria i acabats L - i ; .
PREVI . procedéncia  de | aleatories  de | extraccié d'un testimoni
procedéncia de les vorades vorades vorada de @10cm
«Sol-licitar certificats :
1 Assaig per fregament
*Rebuig elements el Resistencia a
vorada compresio prévia
«Control visual | *Execuci6 +300ml vorada extracci6 d'un testimoni
EXECUCIO «Control topografic d'alineacid i anivellaci6 | vorades «300ml ricola @10cm
*Execuci6 del formigd | <Formigé base 9 *Desgast per fregament
de base i proteccio *4 Resisténcia a com-
*Excucid juntes pressio i consisténcia
.| *Comprovacio DF. - . i
CONFIRMACIO | oo, prévia pavimentaci Certificats material Acceptacio
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Implantacio dels serveis

FASE DE - UNITATS DE | CARACTERISTIQUES
CONTROL TREBRALLS INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG A ASSAJAR
«Comprovacié planta i
alcat  situacid  sota
vorera
«Coronacié i ordre .
- - *Acceptacio de la i
d'implantacio dels rocedencia  dels *Homologacio
PREVI diferents serveis Ewaterials trimbratges segells de
«Connexions  exteriors . conformitat, ~certificats
- - especifics de cada -
dels diferents serveis servei de prova en fabrica
*Replanteig d'elements
urbans
*Procedencia materials
«Comprovacio «Control
geometrica rases geometric
Disposicioé en planta i | *Normalitzats de
alcat de cada servei recepci6 en obra
«Col-locacié canonades | *Formigé per a la | «20ml vial
i tubs d'aiga,BT i llum | canalitzacio  en | *50m3 formigo | . .
«Col-locacié de formigé | obra col-locat Amplada i profunditat
tubs i separadors xarxa | *Formigé  armat | «Cada element rases .
. ; ] - .| *Resisténcia compressio
EXECUCIO telefonia per a tronetes i|de formigo | . P
. . i consisténcia
*Execuci6 arquetes i | elements armat " R
elements sigulars singulars eTrams *Pressio . Interior
o AR canonades i estanqueitat
*Resisténcia significatius
«Abastament d'aigua en | elements prefabr. | canonada
fase previa *Proves
*Execuci6 replenat i | abastament aigua
compactacio de rases «Qualitat
materials replé
L *Proves definiti-
*Acceptaci6 de la xaxa \
g ves de l'abatament
abastament d'aigiles daigies
-Acceptac!g xarxa telefonia «Proves mandrilat | «Trams
*Acceptacio xarxa de les conducci6 | siginificatius | *Pressi6 interior i
CONFIRMACIO | d'instal-lacions eléctriques | ¢ . g . .
o " - de telefonia de canonada i | estanqueitat
«Certificats d'instal-lacions <Especifics de | tubs
ellectriques (Butlletins pecit
: — recepcié de les
instal-ladors,autoritzacions, instal-lacions
connexi) d'enllumenat i BT

Formigo i base vorades/voravies

FASE DE - UNITATS DE | CARACTERISTIQUES
CONTROL TREBRALLS INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG A ASSAJAR
*Acceptacié de coronaci6
del terraplé de vorera
*Acceptacio disposicio
final de les arquetes i -
B L *Acceptaci6  de
elements sigunlars voreres | *Acceptacio de l'esplanada io
PREVI (control cotes superiors) I'esplanada i/o base b P
s iyt ase
«Sol-licitar certificats
*Definicié de condicions
d'execucié -dosificacio del
formig6, consisténcia i
justes-
«30ml de base *Gruix de la capa,
pendent transversa, cotes
«Control de vorada - S
_ o geométric acabada referides a la coronacié
EXECUCIO «Control topografic -Anlvellz_ic[o | acabat eD'execuci6  del | 50m3 de de vo'rz,ida i a la
del formigo de base - ~ ... | coronacio tapes arquetes
formigo base | fraccié diaria «Desgast per fregament
voreres i vorades | de formigo <4 Resisténcia a com-
col-locat R
pressid i consisténcia
. «Control
CONFIRMACIO geométric
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Creuament de calcades

FASE DE - UNITATS DE | CARACTERISTIQUES
CONTROL TREBRALLS INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG A ASSAJAR
*Replanteig en planta i
alcat dels serveis a passar
-F'er'lant(_ellg de la correcta “Acceptacié de la
distribucid dels creuaments - . e
- *Procedéncia materials | procedencia dels
PREVI de vial, arquetes, -
! materials
embornals, escomeses i
altres elements sigulars
*Acceptacio dels equips de
magquinaria
-Comprovacio «200ml  rasa
geometrica i condicions
Gl oberta
€ Ies rases. *50m3 de
«Anivellacid fons rases formiat
«Collocacio llits AN Biod
formia6 o sorres *Formigo Ilits | col-locat )
sel on% s'escaigui " | formigd fraccio diaria
-Cgol-locacié Y Yarxes Resistencia  de | *300ml de
serveis les canonades canonada
. - *Qualitat de sols | col-locada  i|eAmplada i fondaria
*Execuci6 formigo de bli d id L
proteccio i anivellat per a rebliment de czggl 3eseccm rz:eg o 5
. . i rases *400m rasa | eResistencia compressio
EXECUCIO Cgr?(r)rr\]g:j%\;acw rescgﬁz *Resisténcia compactada o | i consisténcia formigd
rasants. vials i d'zltres d'elements canvi material | «Proctor modificat
servei s’ prefabricats material compactat
*Execuci6é embornals, i *Compactacio  de
- . | rases
registres escomeses i «Proves
elements sigulars estanqueitat rases
*Compactacio rases 4
*Execuci6  creuament
vials
*Proves  estanqueitat
canonades
CONFIRMACIO | *DF. «Control final

DE
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22. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

A continuaci6 es proposa la classificacié que cal exigir als contractistes per a presentar-se a
la licitacié de les obres contingudes al present projecte, d'acord amb la Normativa que li és
d'aplicacio.
e Ordre de 28 de mar¢ de 1968, per la qual es dicten les normes
complementaries per a la classificacio de contractistes d'obres de I'Estat
« RD 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de
contractes de les administracions publiques
« RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la

Llei de contractes de les administracions publiques.
Aixi doncs, la classificacio del licitador que es proposa sera:

- Grup G: Vials i pistes
- Subgrup 6: Obres vials sense qualificacio especifica

- Categoria: ¢

- Grup E: Hidrauliques
- Subgrup 1: Abastaments i sanejaments

- Categoria: ¢

- Grup I Instal-lacions eléctriques
- Subgrup 6: Distribuci6é en BT.
- Categoria: ¢
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23. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

D'acord amb el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en obres de construccio, aquest projecte incorpora el preceptiu

Estudi de Seguretat i Salut.

En l'esmentat estudi, es relacionen totes les disposicions per a proteccions individuals,
col-lectives, formacio6, primers auxilis, entre d'altres. Es a dir, s'estableixen els riscos i
mesures preventives correctores a adoptar durant I'execucio, aixi com equips de treball i
tasques a dur a terme a l'obra, amb la finalitat que es pugui elaborar el Pla de Seguretat i
Salut de l'obra, en qué cada contractista té I'obligacié d'elaborar i donar compliment. Per a
totes les unitats, en resulta un pressupost per a seguretat i salut, integrat al Pressupost

d'execucié de material del Projecte.

24. REVISIO DE PREUS

En compliment del Decret 3650/1970, de 19 de desembre, complementat pel RD 2167/1981,
de 20 d'agost i de larticle 103 del RD 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les
Administracions Publiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d'un contracte d'obra en qué els

terminis d'execucié no excedeixen de dotze mesos, no es procedeix a la revisié de preus.

Si per qualsevol causa, el termini de I'obra s'allargués a més de 12 mesos, es proposa la

seguent fomula polinomica de revisié de preus nim. 6, que té I'expressioé seglent:
Kt=0,38-H¢/H,+0,25-E/E,+0,15-C/C,+0,07-S¢/S,+0,15
Essent:

Kt: coeficient teoric de revisié per al moment de I'execucio t

H/H,: index de cost de la ma d'obra, al moment de I'execucio i la licitacié respectivament
E/E,: index de cost de I'energia en el moment de I'execucio i licitacio respectivament
C/C,: index de cost del ciment, en el moment de I'execucié i licitacié, respectivament

SJ/S,: index de cost de materials siderurgics, I'instant de I'execucié i licitacié, respectivament
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25. TERMINI D’'EXECUCIO

El termini previst d'execuci6 de l'obra, és de 4mesos, a comptar des de I'Acta de

Comprovacio i del Replanteig.

26. MANIFESTACIO QUE EL PROJECTE COMPLEIX NORMATIVA VIGENT

El projecte executiu titulat "El projecte de millora d'infraestructura urbana i d'instal-lacions de
Vilablareix: Fase-I, trams c/Ponent-c/Migdia-c/Perell¢”, a qué es refereix el present Projecte,
compleix la Normativa vigent que li és d'aplicacio, aixi mateix es faran els controls de qualitat
dels diferents materials que la D.F consideri oportuns aixi com els descrits en el "pla de

control de qualitat del projecte executiu”.

27. MANIFESTACIO DE LLIURAMENT DE L'OBRA

A l'efecte del previst en els articles 124 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 28 d'abril, i de
I'article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, es fa constar que "El conjunt d'actuacions
contingudes en aquest projecte d'execucio es refereixen a una obra completa susceptible de
ser lliurada a I'ds public general, o al servei corresponent, sense perjudici de les ulteriors
ampliacions que posteriorment puguin ser objecte i comprenen tots i cadascun dels

elements precisos per a l'execucio de I'obra”.
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28. RESUM PRESSUPOST

El pressupost de les obres, s'ha dut a terme tenint en compte els costos actuals de ma
d'obra, dels materials i de la maquinaria, per poder generar els preus de les diverses unitats
d'obra, tal i com es justifica en l'apartat del pressupost i amidaments, incloent la part
proporcional de les despeses d'assajos.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels planols del projecte, s'ha elaborat el
pressupost de les obres, el qual inclou com a document d'aquest Projecte, i del qual s'obté el

seglent resum:

El resum del pressupost és el seguent:

CAPITOL RESUM EUROQS

%

01 e Oms 1 RO G OIS, e e, 11 46228
02 hbwirnent de terres... 2329102
03 BEMEJAITIEIR . ..ot e e e e 141347
04 B IS . e e e 5198361
05 BRUmEriat FIHIC. ..o 10.464,15
06 stal 1acitn BIBCHICA. ... e 3330361
or Harka subrninistre aigua potable. 17 967 55
08 TRIBTOMIE . ..o oo e e 2620851
1] Saguratat 1 Salut 1aB0FaL 1439569
10 Gortrol de qUallat .. 75523

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 178.325,85
13,00% Despeses Generals. .................... 23,182, 36
6,00% Banefici industial ... 10,644, 55

SUMA DEG.G y B.L 3EEM
1B 00% LA e 3395324

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 246.161,00

TOTAL PRESSUPCST GENERAL 246.161,00

El present pressupost ascendeix a la quantitat total de dos-cents quaranta-sis mil cent
seixanta-un euros (246.161,00€)

6,43
13,06
0,79
29,14
547
18,68
10,08
14,70
0,54
0,42
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29. ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES

El present projecte d'urbanitzacio, i més concretament les voreres que sén objecte de
renovacio, déna compliment al Decret 135/1995, de 24 de marc, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres

arquitectoniques.

Les voreres tindran una amplada minima de 1,5m i en els passos per creuar la calgada,

existiran rampes o desnivells de grao inferiors a 3cm.

Doncs amb tot I'exposat en aquest apartat, es justifica el compliment en quant a

I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques.

30. CONCLUSIO
Amb tot l'exposat en aguesta memoria, i amb els documents que constitueixen aquest
projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar

correctament i es sotmet a la seva aprovacio als organs de I'Administracié competent.

Vilablareix, gener de 2010

L’enginyer Industrial
Enric Simon Madrenas
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